

Sportpark Am Schanzl Amberg;
Generalsanierung der Leichtathletik-Anlage im FC-Stadion
Kostenprognose

Stand 20.6.2023

Projektbeschreibung:

Aufgrund des schlechten Zustands der Leichtathletik-Anlage im FC-Stadion Amberg sollen die Kunststoffsportflächen saniert werden.

	KRW	netto	brutto
1 Laufbahn 400m (6 Bahnen)	705.000	592.436,97 €	705.000,00 €
2 Allwetterplatz mit angebauter Hoch u Weitsprunganlage 20x28	133.000	111.764,71 €	133.000,00 €
3 Freimachen (Rückbau / Schadstoffe)		588.235,29 €	700.000,00 €
4 Regenwasserrückhaltung		84.033,61 €	100.000,00 €
5 Planungskosten LPH 1-9 Brutto (in KRW enthalten)	257.058,60 €		
Zwischensumme gerundet:		1.376.470,59 €	1.638.000,00 € 1.650.000,00 €
Genauigkeit Kostenprognose +/-20 %			330.000,00 €
Gesamtkosten - Ausführung 2022			1.980.000,00 €
zzgl Indexanpassung für Ausführung 2023	20%		396.000,00 €
Gesamtkosten - Ausführung 2023			2.376.000,00 €
zzgl Indexanpassung für Ausführung 2024	15%		356.400,00 €
Gesamtkosten - Ausführung 2024			2.732.400,00 €