Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule Amberg
Generalsanierung
Kostenberechnung - Aufzugsanlage nach DIN 18040 - Ebene 0 - 4

KG						Gesamt
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen**					
302	**Baumeisterarbeiten**					
	Angebotspreise . bisher		163.219,98 €			
	"Übliche Marktpreise" + 8%		13.057,60 €			
	und Index + 12%		19.586,40 €			
	eigene Baustelleneinrichtung		10.000,00 €			205.863,98 €
305	Dachdichtung, -begrünung					10.200,00 €
	und Index + 20%					2.040,00 €
306	Spenglerarbeiten					4.800,00 €
307	Gerüstarbeiten mit Gerüsturm					7.900,00 €
308	Schlosserarbeiten					14.508,00 €
309	Putzarbeiten					2.400,00 €
310	Natursteinarbeiten					35.400,00 €
311	Bodenbelagsarbeiten					4.200,00 €
315	Malerarbeiten					4.800,00 €
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**					
410	Sanitärinstallation					0,00 €
420	Heizungsinstallation					0,00 €
430	Lüftungsinstallation					7.500,00 €
440	Elektronstallation					1.200,00 €
450	Informationstechnische Anlagen					0,00 €
460	Förderanlagen					
461	Aufzugsanlage					52.500,00 €
462	Personenlifter					0,00 €
	Zwischensumme					353.311,98 €
700	Nebenkosten					
	13%	aus	353.311,98 €			45.930,56 €
						399.242,54 €
	zur Rundung					257,46 €
	Gesamtkosten Preisniveau 2014					**399.500,00 €**

Lanzinger Architekten GmbH
15.11.2013
erg. 04.12.2013

incl. 19% Mehrwertsteuer