

Kostenschätzung

Erweiterung der Realschule zur Ganztagschule und Neubau einer 3-fach Sporthalle

	brutto	netto
1 Abbruch Sporthalle und Neubau Übergang zum Bestand	600.000,00 €	504.201,68 €
2 Neubau einer 3-fach Sporthalle, ohne Tribüne	5.433.700,00 €	4.566.134,45 €
3 Ganztagschule Erweiterungsbau, 550 m ² HNF	2.200.000,00 €	1.848.739,50 €
4 Mensa mit Küche	1.000.000,00 €	840.336,13 €
<hr/>		
Gesamtkosten für Erweiterung	9.233.700,00 €	7.759.411,76 €
aufgerundet:	9.250.000,00 €	7.760.000,00 €