

Ausbau der Kreisstraße AS 27, Kümmerbruck - Gärnersdorf

Kostenaufteilung zwischen den Baulastträgern mit "Fiktivausbau AS 27 (ohne Anbindung)"

	Teilabschnitt	Gesamt		Landkreis AS		Gde. Kümmerbruck		Stadt Amberg	
		Kosten	€	Aufteilung	Kosten	Aufteilung	Kosten	Aufteilung	Kosten
			€	%	€	%	€	%	€
1	Gesamtkosten "Südl. Bahn"	1.745.000		63	1.100.000	37	645.000	0	
2	Brücke über Bahnlinie	725.000		0		75	543.750	25	181.250
3	Gesamtkosten "Nörtl. Bahn"	405.000		0		0		100	405.000
	Gesamtkosten	2.875.000		38,3	1.100.000	41,3	1.188.750	20,4	586.250
	davon zuwendungsfähig circa	2.605.000			995.000		1.080.000		530.000
	in Aussicht gestellte Förderung (ohne Gewähr)	1.302.500		50	497.500	50	540.000	50	265.000
	Eigenmittel circa	1.572.500			602.500		648.750		321.250
4	Fiktivkosten Ausbau AS 27 ohne Anbindung	1.100.000		100	1.100.000	0		0	

Grundlage: vorläufige Kostenschätzung Stand 2012